
Maître d'ouvrage




Marché de travaux

Travaux connexes hydrauliques de l'aménagement foncier A150

Réalisation d'un fossé de transfert des ruissellements MP_11


Hameau St Antoine à Mesnil Panneville

Détail Estimatif

Travaux connexes hydrauliques de l'aménagement foncier A150 Réalisation d'un fossé de transfert des ruissellements MP_11 Hameau St Antoine à Mesnil Panneville	
Détail Estimatif	Solution 1 - évacuation des déblais excédentaires

Prix	Intitulé	Unité	Quantité prévisionnelle	Prix unitaire	Montant €HT
1	Installation de chantier - étude d'exécution – DOE	F	1		
2	Débroussaillage / Abattage	F	1		
3	Décapage de la TV et recapage sur 20 cm	m ²	1 200		
4	Terrassement en déblai/remblai pour confection de la noue/merlon	m ³	65		
5-1	Terrassement pour confection du fossé, y compris évacuation des déblais excédentaires	m ³	1 200		
6	Réalisation d'un passage à gué en 0/80 sur 30 cm d'épaisseur, y compris terrassement nécessaire	m ²	35		
7	Dressement des talus	m ²	1 400		
8	Ensemencement hydraulique du fossé	m ²	1 500		
Total €HT					
Total 20% TVA					
Total €TTC					

L'entrepreneur soussigné, le :

Travaux connexes hydrauliques de l'aménagement foncier A150 Réalisation d'un fossé de transfert des ruissellements MP_11 Hameau St Antoine à Mesnil Panneville	
Détail Estimatif	Solution 2 – mise en remblai sur différents sites identifiés à proximité

Prix	Intitulé	Unité	Quantité prévisionnelle	Prix unitaire	Montant €HT
1	Installation de chantier - étude d'exécution – DOE	F	1		
2	Débroussaillage / Abattage	F	1		
3	Décapage de la TV et recapage sur 20 cm	m ²	1 200		
4	Terrassement en déblai/remblai pour confection de la noue/merlon	m ³	65		
5-2	Terrassement pour confection du fossé, et mise en remblai sur site à proximité	m ³	1 200		
6	Réalisation d'un passage à gué en 0/80 sur 30 cm d'épaisseur, y compris terrassement nécessaire	m ²	35		
7	Dressement des talus	m ²	1 400		
8	Ensemencement hydraulique du fossé	m ²	1 500		
Total €HT					
Total 20% TVA					
Total €TTC					

L'entrepreneur soussigné, le :